

Приложение к протоколу № 114 от 30 мая 2008 г.

Экспертная комиссия, созданная на основании решения конкурсной комиссии (Протокол № 113 от 23 мая 2008 года) в составе В.В. Чирикова, Е.Е. Гришина, Е.Д. Манилова, Е.А. Фроловой, провела анализ предложений участников открытого конкурса на предоставление услуг по ремонту мягкой кровли административного здания. Данные сведены в Таблицу.

Таблица

Наименование участника	ООО фирма «РОСТ»	ООО Промышленная группа «Технокров»	ООО НПФ «Жилремпроект-3»	ООО «Эрихстрой»
Заявленная сумма (руб.)	2 180 686,0	1 227 000,0	1 980 000,0	1 395 000,0
Показатель по КД	Результаты анализа, предлагаемый коэффициент	Результаты анализа, предлагаемый коэффициент	Результаты анализа, предлагаемый коэффициент	Результаты анализа, предлагаемый коэффициент
Качество работ, услуг и (или) квалификация участника	Есть письма фирм, гарантии Коэф. 3,5 x 4 = 14,0	Представлены технические предложения Коэф. 3,5 x 3 = 10,5	Есть 3 отзыва, 3 Акта, предложения о качестве и характеристиках работ, 7 сертификатов соответствия. Техническое свидетельство на устройство кровли, 2а Патента и др. Коэф. 3,5 x 5 = 17,5	Есть отзывы от 2х фирм. Коэф. 3,5 x 4 = 14,0
Качество используемых материалов (наличие сертификатов, гарантийных обязательств поставщиков)	Имеются заключения, сертификаты, результаты испытаний. Указаны гарантии на материалы. Коэф. 2,5 x 5 = 12,5	Представлено информационное письмо со сроками гарантии на отдельные материалы. Коэф. 2,5 x 4 = 10,0	Техническое свидетельство и техническая оценка пригодности продукции Коэф. 2,5 x 5 = 12,5	Не указана гарантия на материалы (См. ТЗ) Коэф. 2,5 x 2 = 5,0
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)	3,5 Коэф. 2,5 x 4 = 10,0	4 Коэф. 2,5 x 4 = 10,0	10 Коэф. 2,5 x 5 = 12,5	3 Коэф. 2,5 x 4 = 10,0
Наличие и соответствие сметы и план-графика работ требованиям технического задания	Представлен Сметный расчет со сроком выполнения работ в 50 дней. Коэф. 1,5 x 4 = 6,0	Имеется укрупненный расчет со сроком выполнения работ в 30 дней Коэф. 1,5 x 4 = 6,0	Представлен Сметный расчет со сроком выполнения работ до 10 июля. Коэф. 1,5 x 4 = 6,0	Представлен сметный расчет Срок выполнения работ не указан. Коэф. 1,5 x 3 = 4,5
Итог по Тк	42,5	36,5	48,5	33,5

Расчет набранных баллов участниками.

$$S_k = X * C_{\min} / C_k + Y * T_k / T_{\max} \quad (\text{См. Конкурсную документацию})$$

$$S_1 = 8 * 1\,227\,000,0 / 2\,180\,686,0 + 2 * 42,5 / 48,5 = 4,501 + 1,753 = 6,254$$

$$S_2 = 8 * 1\,227\,000,0 / 1\,227\,000,0 + 2 * 36,5 / 48,5 = 8,0 + 1,505 = 9,505$$

$$S_3 = 8 * 1\,227\,000,0 / 1\,980\,000,0 + 2 * 48,5 / 48,5 = 4,958 + 2,0 = 6,958$$

$$S_4 = 8 * 1\,227\,000,0 / 1\,395\,000,0 + 2 * 33,5 / 48,5 = 7,037 + 1,381 = 8,751$$

Предлагается конкурсной комиссии, при подведении итогов, победителем конкурса признать участника под номером 2, получившего наибольшее количество баллов.

ООО Промышленная группа «Технокров»