Приложение № 2

Протокол проведения открытого аукциона

г. Москва 5 июня 2009 г.

Выполнение работ по текущему ремонту кровли административного здания и пристройки к зданию

Предмет контракта – Выполнение работ по текущему ремонту кровли административного здания и пристройки к зданию

начальная цена контракта	
2500000 рублей	
шаг аукциона	сумма
5%	125000
4,50%	112500
4,00%	100000
3,50%	87500
3,00%	75000
2,50%	62500
2,0%	50000
1,50%	37500
1,00%	25000
0,50%	12500

этап.	номер участника	шаг аукциона		Цена контракта
		%	абсолют	2500000
начальные данные		5,0%	125000	2375000
1		4,5%	112500	2387000
2		4,0%	100000	2400000
3		3,5%	87500	2412500
4		3,0%	75000	2425000
5		2,5%	62500	2437500
6		2,0%	50000	2450000
8		1,5%	37500	2462500
9		1,0%	25000	2475000
10	3	0,5%	12500	2487500
	1	0,5%	12500	2475000
	2	0,5%	12500	2462500
	1	0,5%	12500	2450000
	2	0,5%	12500	2437500
	1	0,5%	12500	2425000
	2	0,5%	12500	2412500
	1	0,5%	12500	2400000
	3	0,5%	12500	2387500
	1	0,5%	12500	2375000
	2	0,5%	12500	2362500
	1	0,5%	12500	2350000
	2	0,5%	12500	2337500
	1	0,5%	12500	2325000
	2	0,5%	12500	2312500

Заказчик	В.Н. Крутиков	
Аукционист	Г.Л. Иванова	
Комиссия	Е.Р. Петросян	
	Н.А. Витюгова	
	Т.К. Елисеева	
	Г.Л. Иванова	
	Ю.А. Козлов	
	Г.М. Миняйлик	
	Н.В. Разикова	
	Е.А. Фролова	
Участники		
№ 1	ООО «СТЭП»	
№ 2	ООО «РОСТ»	
№ 3	ООО «ЭТАЖ»	

	1	0,5%	12500	2300000
	2	0,5%	12500	2287500
	1	0,5%	12500	2275000
	2	0,5%	12500	2262500
	1	0,5%	12500	2250000
	2	0,5%	12500	2237500
	1	0,5%	12500	2225000
	2	0,5%	12500	2212500
	1	0,5%	12500	2200000
	2	0,5%	12500	2187500
	1	0,5%	12500	2175000
	2	0,5%	12500	2162500
	1	0,5%	12500	2150000
	2	0,5%	12500	2137500
	1	0,5%	12500	2125000
	2	0,5%	12500	2112500
	1	0,5%	12500	2100000
	2	0,5%	12500	2087500
	1	0,5%	12500	2075000
	2	0,5%	12500	2062500
	1	0,5%	12500	2050000
	2	0,5%	12500	2037500
	1	0,5%	12500	2025000
	2	0,5%	12500	2012500
	1	0,5%	12500	2000000
	2	0,5%	12500	1987500
	1	0,5%	12500	1975000
	2	0,5%	12500	1962500
	1	0,5%	12500	1950000
	2	0,5%	12500	1937500
	1	0,5%	12500	1925000
	2	0,5%	12500	1912500
	1	0,5%	12500	1900000
	2	0,5%	12500	1887500
		0,5%	12500	1875000