

Протокол проведения открытого аукциона

г. Москва

24 июня 2009 г.

Выполнение работ по текущему ремонту полов и кабинетов административного здания.

Предмет контракта – Выполнение работ по текущему ремонту кровли административного здания и пристройки к зданию

начальная цена контракта		этап.	номер участника	шаг аукциона		Цена контракта
3780000рублей				%	абсолют	
шаг аукциона	сумма	начальные данные		5,0%	189000	3591000
5%	189000			4,5%	170100	3609900
4,50%	170000			4,0%	151200	3628800
4,00%	151200			3,5%	132300	3647700
3,50%	132300			3,0%	113400	3666600
3,00%	113400			2,5%	94500	3685500
2,50%	94500			2,0%	75600	3704400
2,0%	75600			1,5%	56700	3723300
1,50%	56700		3	1,0%	37800	3742200
1,00%	37800		1	1,0%	37800	3704400
0,50%	18900		2	1,0%	37800	3666600
			1	1,0%	37800	3628800
			2	1,0%	37800	3591000
			1	1,0%	37800	3553200
			2	1,0%	37800	3515400
			1	1,0%	37800	3477600
			2	1,0%	37800	3439800
			1	1,0%	37800	3402000
			2	1,0%	37800	3364200

Заказчик	В.Н. Крутиков	
Аукционист	Г.Л. Иванова	
Комиссия	Е.Р. Петросян	
	Т.Д. Канищева	
	Н.А. Витюгова	
	Т.К. Елисева	
	Ю.А. Козлов	
	Н.В. Разикова	
	Е.А. Фролова	
Участники		
№1	ООО «Этаж»	
№ 2	ООО «ЮКОНТЭ»	
№ 3	ООО «ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ»	
№ 4	ООО «АРГОС»	
№ 5	ООО «ТЕХНОПРОМ»	
№ 6	ООО «Динамика XXI век»	

	2	0,5%	18900	2683800
	4	0,5%	18900	2664900
	2	0,5%	18900	2646000
	6	0,5%	18900	2627100
	2	0,5%	18900	2608200
	6	0,5%	18900	2589300
	2	0,5%	18900	2570400
	4	0,5%	18900	2551500
	2	0,5%	18900	2532600
	6	0,5%	18900	2513700
	2	0,5%	18900	2494800
	4	0,5%	18900	2475900
	2	0,5%	18900	2457000
	4	0,5%	18900	2438100
	2	0,5%	18900	2419200
	4	0,5%	18900	2400300
	2	0,5%	18900	2381400
	4	0,5%	18900	2362500
	2	0,5%	18900	2343600
	4	0,5%	18900	2324700
	2	0,5%	18900	2305800
	4	0,5%	18900	2286900
		0,5%	18900	2268000
