

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

г. Нижний Новгород

“05” апреля 2011 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Крутикова Владимира Николаевича, действующего на основании Положения и доверенности № ГЭ-101-32\8922 от 23.11.2010 г., и ООО «Континент плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мордашева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили протокол разногласий о нижеследующем:

1. Преамбулу контракта изложить в следующей редакции:

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Крутикова Владимира Николаевича, действующего на основании Положения и доверенности № ГЭ-101-32\8922 от 23.11.2010 г., и ООО «Континент плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мордашева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме и в соответствии с Протоколом открытого аукциона в электронной форме № 0173100009211000002/3 от «25»марта 2011 г. о нижеследующем.

2. Адреса и банковские реквизиты сторон контракта изложить в следующей редакции:

ООО «Континент плюс» 603057 г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.8,
Для почтовых корреспонденций: 603005, г. Н.Новгород, ул. Красная Слобода,9
ИНН 5262127726, КПП 526201001, ОГРН 1045207807303, Нижегородский филиал «Мастер-Банк» (ОАО), р/с: 40702810007901001075, к/с: 30101810200000000790, БИК: 042282790.
Директор В.Н. Мордашев.

3. Протокол разногласий вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

Подписи сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

ООО «Континент плюс»

Руководитель

Директор

_____/В.Н. Крутиков/

_____/В.Н. Мордашев/